

COMUNE DI Montorio al Vomano

PROVINCIA DI TERAMO

Committente :

Comune di Montorio al Vomano
via Poliseo De Angelis, 24
64046 Montorio al Vomano (TE)

Responsabile del procedimento :

Arch. Tiziana Percoco

Progetto :

Realizzazione di un parco giochi presso la frazione di Collevecchio nel comune di Montorio al Vomano

Elaborati :

Quadro economico

AD - DEF

REL_04

Data: 23/03/2022

Commessa:

Elab. n° 10

Progettista:

Matteo ing SALVI

PROGETTO DEFINITIVO

Aggiornamenti

Data	Descrizione	Redazione	Approvazione
20/07/2021	Studio di fattibilità	SALVI	SALVI
22/12/2021	Modifica studio di fattibilità	SALVI	SALVI
23/03/2022	Progetto definitivo	SALVI	SALVI

Il Progettista e DL:

Timbri e firme:

Ing. Salvi Matteo

Via Piane di Collevecchio 138, Montorio al V., Teramo

Cell. 327 - 3263232

e-mail: ingsalvi88@gmail.com - PEC: matteo.salvi@ingte.it

**Realizzazione di un parco giochi presso la frazione di Colavecchio
nel Comune di Montorio Al Vomano**

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Cod.	Specifica	Importo
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:	€ 112 921,98
	di cui	
A1	ALLESTIMENTO CANTIERE E SICUREZZA	€ 4 198,53
A2	SPOSTAMENTO ALBERI	€ 2 647,10
A3	SCAVI E DEMOLIZIONI	€ 6 236,01
A4	MURI IN C.A.	€ 47 213,75
A5	RINTERRI	€ 2 749,93
A6	PAVIMENTAZIONI	€ 22 269,10
A7	RECINZIONI E RINGHIERE	€ 9 690,07
A8	IMPIANTI	€ 17 917,49
	ONERI DELLA SICUREZZA (2.628 % di 112921,98,00)	€ 2 967,14
B1	Allacci rete elettrica e idrica	€ 1 200,00
B2	SPESE PER INCENTIVI (D.Lgs. 163/2006 - Art.92 - max 2%)	€ 2 258,44
B3	Imprevisti e lavori in economia	€ 1 799,14
B4	Spese tecniche: progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, etc.	€ 13 000,00
B5	Onorario altri professionisti coinvolti Geologo	€ 1 700,00
B6	Onorario altri professionisti coinvolti Collaudatore	€ 1 200,00
B7	Cassa Naz. Ing. Arch. 4%	€ 568,00
B8	Cassa Geologo Epap 2%	€ 34,00
B9	Accantonamenti ed arrotondamenti (max 2%)	€ -
B10	IVA SUI LAVORI (10%)	€ 11 292,20
B11	IVA SU IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA (22%)	€ 395,81
B12	IVA SU SPESE TECNICHE (22%)	€ 3 630,44
	SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 37 078,02
	TOTALE GENERALE	€ 150 000,00

Ing Salvi Matteo - Via Piane di Colavecchio, Montorio al Vomano (TE) CAP64046

Cell. 327-3263232 - ing.salvi88@gmail.com – PEC: matteo.salvi@ingte.it